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Quito D.M. 06 de marzo de 2019
Oficio N° OFCT- 01-AE-HEQ-001-2019

PARA: OFERENTES
PROCESO AE-HEQ-001-2019

DE: GUIDO ANDRADE
PRESIDENTE COMISION TECNICA
PROCESO AE-HEQ-001-2019

ASUNTO: PONER EN CONOCIMIENTO EL ACTA DE ACLARACIONES, PREGUNTAS Y
RESPUESTAS Y DEL PROCESO DE SELECCION DE ALIADO ESTRATEGICO
PRIVADO CON FINANCIAMIENTO AE-HEQ-001-2019

FECHA: 06 de marzo de 2019

Una vez que se ha procedido a la recepcion de preguntas DEL PROCESO DE SELECCION DE ALIADO
ESTRATEGICO PRIVADO CON FINANCIAMIENTO AE-HEQ-001-2019, adjunto a la presente sirvase
encontrar el ACTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE SELECCION DE
ALIADO ESTRATEGICO PRIVADO CON FINANCIAMIENTO AE-HEQ-001-2019.

En la cual se encuentran las aclaraciones y respuestas pertinentes a las preguntas realizadas por los
participantes registrados.

Con sentimiento de consideracion y estima.

Atentamente,

IDO ANDRADE
PRESIDENTE COMISION TECNICA
EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP
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ACTA1
RESPUESTAS Y ACLARACIONES

SELECCION DE ALIADO ESTRATEGICO BAJO LA FIGURA DE “EPC”
PROCESO No. AE-HEQ-001-2012

«EPC PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCCION DE LA FASE Il DE
LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI, “ESCALON OCCIDENTAL” CON FINANCIAMIENTO,
ADEMAS DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FASES I, 1i Y lll DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMINAHUI HASTA LA RECUPERACION DE LA INVERSION POR MEDIO DEL COBRO
DE TARIFAS DE PEAJE Y PONTAZGO AUTOMATICO”

En la ciudad de Quito, a los 08 dias del mes de marzo de dos mil diecinueve, se procede a responder las
PREGUNTAS , formuladas por las empresas HIDALGO &HIDALGO, HCC S.A, GEINCO SOLUTION CIA
LTDA, MACROCONSULT CIA. LTDA. En las cuales se detalla a continuacion.

1. Aclaraciones del Proceso de seleccién de Aliado Estratégico Privado con Financiamiento AE-
HEQ-001-2019.

2. Conocimiento y resolucion de las preguntas realizadas dentro del Proceso de seleccion de
Aliado Estratégico Privado con Financiamiento AE-HEQ-001-2019.

3. Varios
Desarrollo de la sesion:

1. ACLARACIONES DEL PROCESO DE SELECCION DE ALIADO ESTRATEGICO PRIVADO
CON FINANCIAMIENTO AE-HEQ-001-2019.

El sefior Ingeniero Guido Andrade, presidente de la comision técnica, da lectura a fa aclaracion suscitada
en cuanto al punto PERSONAL TECNICO MINIMO PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS soficitado en los
pliegos, se aclara que “Para el INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN DISENO VIAL Y PAVIMENTOS,
se debera presentar en la oferta Un (1} especialista en Disefio Vial y un (1) especialista en
Pavimentos. La Experiencia para ambos casos, sera la misma establecida en los pliegos para los
dos profesionales requeridos.”; la misma que es certificada por los miembros de la Comision técnica.
Hasta aqui el punto.

Ademas como es de su conocimiento al existir el aplazamiento a la recepcion de preguntas, se presenta
la reprogramacion al cronograma, la cual es la siguiente:
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CONCEPTO DIA - FECHA HORA
Publicacién de ia Convocatoria 18,19y 20 - FEBRERO - TODO ELDIA
2019
Entrega de CD de Pliegos y Condiciones | 21 y 22 - FEBRERO - 2019 DESDE LAS 08:30
Particulares. HASTA LAS 17:30
Recepcién de Pregunias 27 - FEBRERO - 2019 DE 08:30 A 13:00

Respuestas y Aclaraciones

04 - MARZO - 2019

HASTA LAS 17:00

Limite de Entrega de Ofertas

22 - MARZO - 2019

HASTA LAS 15:00

Apertura de Ofertas

22 - MARZO - 2019

DESDE LAS 16:00

Presentacién de informe e Invitacion a Negociar

29 - MARZO - 2019

HASTA LAS 15:30

Inicio de Negociacién Técnica Econdmica y
Contractual

01 - ABRIL- 2019

DESDE 10:30 A 14:30

Suscripcién del Acta de Negociacion

01 - ABRIL- 2019

HASTA 17:30

Resolucién de Adjudicacion

02 - ABRIL - 2019

13:00 (ESTIMADA)

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS DENTRO DEL
PROCESO DE SELECCION DE ALIADO ESTRATEGICO PRIVADO CON FINANCIAMIENTO
AE-HEQ-001-2019.

El sefior Ingeniero Guido Andrade, presidente de la comisién técnica, dispone que se de lectura a ia
Publicacién efectuada dias anteriores con motivo de dar contestacion a las preguntas, para el
PROCESO DE SELECCION DE ALIADO ESTRATEGICO PRIVADO CON FINANCIAMIENTO AE-HEQ-
001-2019, ante lo cual se evidencia que conforme a la reprogramacion del cronograma del proceso, el
dia de hoy 06 de marzo de 2019. Hasta aqui el punto.

Una vez que ha sido verificado y al existir Preguntas, el sefior Ingeniero Guido Andrade, presidente de la
comision técnica, siendo las 16:00h certifica las respuestas a los miembros de la Comisién técnica, para
lo cual se expone lo siguiente:

PREGUNTA
¢La experiencia solicitada como general, puede servir también como experiencia especifica y

viceversa?, esto tanto para la fase de estudios, asi como para la fase de construccion.
RESPUESTA:

Para la calificacién de experiencia se considerara la Resolucién RE-SERCOP-2018-000093,

PREGUNTA

Una vez terminados los disefios definitivos, hay que iniciar con la gestién y tramites para obtener los
permisos necesarios para la construccién de la obra en las Instituciones correspondientes {MAE,
Municipio de Quito, MTOP, etc.), ; Quién se encargaria de esta gestién?

RESPUESTA:

Es responsabilidad del Aliado Estratégico Privado.

PREGUNTA

El plazo que conlleve la obtencién de los permisos mencionados en e! numeral anterior no
dependeria ni de la entidad contratante ni del aliado estratégico, por ende, estos plazos no deberian
considerarse en el plazo contractual. ;Cémo se procedera al respecto?

RESPUESTA: '

El Aliado Estratégico debera planificar sus actividades para garantizar que los permisos de
construccion sean otorgados antes de la orden de inicio del proyecto. Los tramites de permisos
son parte de los estudios definitivos, por lo tanto, en caso de que los tramites de los permisos
tengan retrasos por causas no imputables al Aliado Estratégico se debera actuar conforme lo
determinan los pliegos en lo relacionado a las prérrogas de piazo.,

PREGUNTA

¢La inversién a realizarse por el aliado estratégico para la gjecucion del proyecto de la referencia,
estarfa respaldada por la Ley Internacional de Proteccion de Inversiones?
RESPUESTA:
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| La Empresa Publica Hidroequinoccio EP, cumplira con toda fas leyes vigentes en el Ecuador

PREGUNTA

(La etapa de estudios, tendra fiscalizacion por parte de Hidroequinoccio, o tnicamente existira
fiscalizacién para la etapa de construccion?-

RESPUESTA:

No existe fiscalizacién para la etapa de estudios, la Comisién Técnica tiene las atribuciones para
revisar el producto final.

PREGUNTA
Considerando la posibilidad de patticipacion extranjera y dado que el plazo es muy corto, por favor
considerar una ampliacion de plazo para la presentacion de la oferta, puesto que hay que realizar

tramites de legalizacion y apostille de documentacién en el extranjero.
RESPUESTA:

No es procedente, rijase al cronograma de los pliegos.

PREGUNTA

Se solicita eliminar ta restriccién en cuanto a a experiencia especifica tanto para la Fase | de Disefio
como para la Fase 1} de Construccion, tanto para el oferente como para el personal técnico, en.lo que
se refiere a Puentes, donde se indica que solo se tomaran en cuenta los disefios y proyectos
construidos de Puentes Colgantes y/o Atirantados y/o de Volados Sucesivos. Se debe tomar en cuenta
que el disefio definitivo podria considerar cualguier otro sistema estructural para la construccion de
puentes, y no limitarse a estas opciones. Por lo tanto, se solicita que se exija para la Experiencia
Especifica para la Fase | y Fase ll, puentes de mas de 200 metros de luz, independiente de su método
constructivo o estructural, y su monto.

RESPUESTA:

Para estudios Fase I: Se podra acreditar experiencia en estudios definitivos en cualquier tipo de
puentes viales (no peatonales), siempre y cuando cumplia la [uz solicitada, en cuanto al monto no
existe modificacién y se estara a lo estipulado en los pliegos.

Para construccién Fase Il: Se podra acreditar experiencia en construcciéon en cualquier tipo de
puentes viales {no peatonales), por lo demas no existe modificacidn y se estara a lo estipulado
en los piiegos.

PREGUNTA

Considerando que en el pais no se han realizado numerosas obras de construccion de tineles
vehiculares, solicitamos se modifique la experiencia solicitada, tanto para el oferente como para el
personal técnico, para la Fase il y se fome en cuenta un proyecto de tunel construido cuyo valor sea
superior a Nueve Millones con 00/100 de Délares Americanos ($9'000.000,00) y un Tunel contratado y
en construccién; o de tineles construidos en obras de infraestructura como sistemas de agua potables,
sistemas de riego o sistemas de alcantarillado, etc.

RESPUESTA:

Los pliegos del proceso no estipulan que la experiencia del Oferente y su personal Técnico en la
etapa de estudios definitivos y construccion sean en tineles vehiculares. Por lo fanto rijase a los
pliegos.

En cuanto a los montos, no existe modificacion y se estara a o estipulado en los pliegos.

PREGUNTA

iLa empresa consultora que acredite experiencia para la Fase |, debe ser parte de la sociedad o
consorcio que presenta oferta, o esta puede ser contratada por el oferente y demostrar la experiencia
con certificaciones propias, sin que esta deba formar parte de los consorciados oferentes?
RESPUESTA:

La experiencia la acredita el oferente.
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PREGUNTA

En confonnidad con la Resolucidén Nro. RE-SERCOP-2019-000095, emitida el 07 de enero del2019 por
la Directora General del Servicio Nacional de Contratacion Plblica, y por cuanto la convocateria a este
procesc de Seleccidn de Aliado Esfratégico fue publicada el 18 de febrero del 2019, solicitamos se
apligue dicha Resolucion en lo que respecta a los documentos exigidos para cumplir con la experiencia
del Personal Técnico, asi como para la acreditacion del Equipe Minimo requerido; en tal virtud,
solicitamos que en esta etapa solamente sea exigible el compromiso de los oferentes de proveer el
personal y equipo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en dicha Resolucion,

RESPUESTA:

La resolucion del SERCOP Nro. RE-SERCOP-2018-000093 se encuentra vigente, por lo tanto la
entidad Puablica puede hacer uso de la misma, y consideram=s que es la mas idénea para esta
busqueda de Aliado Estratégico.

Consecuentemente, no se aplicara la Resolucién Nro. RE-SERCOP-2019-000095, emitida el 07 de
enero del2019, ‘

PREGUNTA
Una vez analizados los Pliegos correspondientes a este proceso de Seleccion de Socio Estratégico, y |
teniendo en cuenta la magnitud e importancia del proyecto, se solicita se amplie el plazo de entrega de
ofertas en al menos 30 dias, a fin de que los oferentes puedan cumplir a cabalidad con lo exigido en los
Pliegos del proceso, y en aras de cumplir [os principios y lineamientos establecidos eli la LOSNCP de
igualdad, participacion, trato justo y concurrencia.

RESPUESTA:

No se acepta, rijase a los pliegos.

PREGUNTA 6

Por medio del presente nos permitimos solicitar, se sirvan incluir en el presupuesto referencial de
los estudios el detalle de los precios unitarios de cada rubro. ‘
RESPUESTA; :
No existen precios unitarios de cada rubro para estudios. Le corresponde al OFERENTE entregar
sus precios unitarios, sin que el valor del presupuesto ofertado supere el presupuesto
referencial del proceso.

PREGUNTA

Los pliegos del presente proceso sefialan que la experiencia tanto del oferente como del personal
tecnico se debe acreditada a través de certificados originales. Solicitamos que se permita acreditar
dicha experiencia con copias certificadas y notariadas de dichos certificados, que tienen la misma
validez que los documentos originales.

RESPUESTA:

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero sera debidamente
apostiltada.

PREGUNTA
Se consuita si el oferente deberia acreditar algun tipo de experiencia para lo que respecta a la Fase Il

de Operacion de vias, ya que esta es una actividad muy importante en el objeto del presente contrato.
RESPUESTA:

Los pliegos no estipulan experiencia para Operacién de vias, favor rijase a los pliegos.

PREGUNTA

Por la importancia y magnitud del Proyecto en beneficio del Distrito Metropolitano de Quito, es necesatio
realizar un adecuado andlisis e interpretacion a la documentacién entregada, la cuantificacion de los
riesgos asociados y la revisién pormenorizada del cumplimiento de los criterios de elegibilidad y
calificacion, se tenga un tiempo suficiente entre la entrega de las respuestas a las consultas de los
oferentes y la fecha de presentacion de la oferta; solicitamos una ampliacién de plazo de 60 dias para la
presentacion de la oferta, ademas se considere también [a extension del periodo de preguntas y
respuestas. Este tiempo permitird buscar y atender adecuadamente las inguietudes de los prestamistas
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interesados en financiar el proyecto.
RESPUESTA:

No es procedente, rijase al cronograma de los pliegos

PREGUNTA

Indicar si existen requisitos o limitaciones para la participacién en consorcio, como: numero de
consorciados maximo, porcentajes minimos de participacion y nacionalidad.
RESPUESTA:

Los requisitos seran los establecidos en la ley, y no existen limitaciones para participantes.

PREGUNTA

¢Cudl serd el criteio que adopte el HIDROEQUINOCCIO EP para rechazar posibles
proponentes inmersos en actos de corrupcion tanto en el Ecuador como en el exterior?

- RESPUESTA:

Los OFERENTES que se encuentren inmersos en actos comprobados de corrupcidon no seran
calificados.

PREGUNTA

Indicar si para este proceso aplica los lineamientos para la ejecucién de los procedimientos de
contratacion conforme el Acuerdo Comercial entre la Unién Europea y Ecuador como estado
miembro.,

RESPUESTA:

No aplica.

PREGUNTA

Favor indicar si la temporalidad de 15 afios para la acreditacion de la experiencia debe contabilizarse
desde la fecha de recepcion definitiva de los proyectos.

RESPUESTA:

La valoracién para experiencias sera desde la fecha de recepcién provisional del proyecto hasta
la fecha de presentacién de la oferta.

PREGUNTA

Favor indicar si los requisitos de elegibilidad técnicos, especificamente de experiencia en construccion,
pueden ser acreditados como contratista principal, integrante de una APCA, contratista de gestién o
subcontratista especializado

RESPUESTA:

La Experiencia debera ser acreditada conforme lo establecen los pliegos.

PREGUNTA

Favor indicar respecto de la forma de presentar la oferta, cual es el contenido de la informacion que
debe ser entregada en archivo magnético y si esta debe ser presentada en formato PDF o como
archivos editables.

RESPUESTA:

Toda la oferta sera entregada en fisico y en medio magnético en formato PDF.

PREGUNTA

Confirmar si la experiencia en Consultoria y Construccién, tanto general como especifica puede ser
presentada por uno o varios de los consorciados.

RESPUESTA:

Es correcto

PREGUNTA

Favor remitir los presupuestos referenciales detallados de las Fases 1 (Estudios Definitivos) y 2
{Construccién Fase I1) para el analisis correspondiente, toda vez que seglin se indica en los Pliegos, sus
montos no pueden ser mayores a los indicados.

RESPUESTA:
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El presupuesto referencial de la Fase de | (ESTUDIOS DEFINITIVOS), esta establecido en los
pliegos. .
El presupuesto referencial de la Fase I, se obtendra una vez que se cuente con los estudios
definitivos conforme se indica en los pliegos.

PREGUNTA

Se indica en los Pliegos que el presupuesto de los Estudios Definitivos no podra ser mayor al
presupuesto total referencial, sin embargo la modalidad de contratacién no sera a precio fijo sino a
precios unitarios, favor confirmar si las cantidades a ser reconocidas seran en funcion de lo realmente
gjecutado.

RESPUESTA:

Et precio sera reconocido en base a lo realmente ejecutado, Unicamente por los items y
cantidades establecidas en el presupuesto de estudios. Los estudios, actividades adicionales
que el Aliado Estratégico considere necesarios realizarlos para garantizar fa correcta ejecucion
de la obra, conforme los Términos de referencia, seran a costo del Aliado Estratégico.

PREGUNTA

Respecto a la tabla de rubros y precios unitarios de las fases 2 de construccién y fase 3 de
mantenimiento, favor confirmar lo siguiente:

¢ El Oferente debe establecer las cantidades de obra conforme se indica en las paginas

11 y 12 de los pliegos?,

RESPUESTA

Las cantidades de obra de las Fases |l y Ill, se obtienen de los estudios definitivos de la Fase |

PREGUNTA

¢Este presupuesto debe realizarse sobre la base de los estudios de prefactibilidad avanzada
adjunta a los Pliegos?

RESPUESTA

Los estudios definitivos de la Fase |, definen el presupuesto referencial de las Fases il y lll

PREGUNTA

Confirmar el plazo de operacién, mantenimiento y recaudacion por peaje y pontazgo automético.
RESPUESTA:
Los plazos estan establecidos en los pliegos y modelo econémico financiero.

PREGUNTA

Para el presente proceso, tanto para la etapa de consultoria, construccion y de operacién y
mantenimiento ¢ cuales son el régimen de Leyes aplicables al proceso?

RESPUESTA

Ley Organica de Empresas Publicas {LOEP), Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica {LOSNCP).

PREGUNTA

Favor confirmar si el presente proceso estard sujeto a lo previsto en la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento y resoluciones de casuistica.

RESPUESTA

El proceso se encuentra normado bajo la Ley Organica de Empresas Publicas {LOEP), por lo

tanto, lo rigen las normas establecidas por el Directorio de Ia Empresa Piblica
HIDROEQUINOCCIO EP.

PREGUNTA

En varios apartados del pliego se menciona las resoluciones Resolucién RE-SERCOP-20 18- 000093,
para el requerimiento de la experiencia del oferente tanto en consultoria como en construccion, se
consuha ¢ por qué no se tomé en cuenta la resolucion RE-SERCOP-2019- 000095, si esta fue suscrita
desde el 07 de enero de 2019 y est4 vigente?

RESPUESTA

PiCH[NCH ;
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La resolucion del SERCOP Nro. RE-SERCOP-2018-000093 se encuentra vigente a la fecha, por lo

tanto la entidad Publica puede hacer uso de la misma, y se ha considerado que es la mas idénea
para esta busqueda de Aliado Estratégico.

PREGUNTA

Se solicita adjuntar los andlisis de precios unitarios del “Catalogo Institucional de rubros y precios
unitarios -CIRPU-" para tener conocimiento de la estructura de los mismos al ser estos de obligatoria
aplicacion.

RESPUESTA

Los precios son institucionales, y no se requiere presentacién de analisis de precios unitarios en
ia oferta.

PREGUNTA

Existen rubros en el "Catalogo Institucional de rubros y precios unitarios -CIRPU-" que corresponden a
especificaciones especiales y a rubros no incluidos en las Especificaciones Generales .para la
Construccion de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, se solicita incluir las especificaciones de estos
rubros,

RESPUESTA

Las Especificaciones técnicas corresponden a Especificaciones Generales para la Construccién
de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. En el desglose de rubros, se encuentran indicados los
cddigos de referencia.

PREGUNTA

Se indica que en el caso de requerirse rubros que no se encuentren en el Catalogo Institucional, la
Empresa Plblica Hidroeqguinoccio EP a través de |la Fiscalizacion y Administracion del Contrato con la
autorizacion de la Gerencia de Infraestructura o quien haga sus veces, serd la encargada de aprobar el
precio unitario y especificacién técnica con los demostrativos que justifiguen cada uno de los
componentes del precio unitario, valor el cual, no podra ser mayor a los precios del mercado para la
Ciudad donde se desarrolle el proyecto (Quito). Por favor confirmar si para estos rubros nuevos los
costos de insumas de mano de obra, equipo v materiales corresponderan a costos propuestos por el
Aliado Estratégico.

RESPUESTA

Seran propuestos por el Aliado Estratégico y revisados y/o aprobados por HIDROEQUINOCCIO
de acuerdo al precio de mercacio.

PREGUNTA '

. Por favor indicar a que fecha se encuentran elaborados los precies unitarios del "Catalogo Institucional
de rubros y precios unitarios -CIRPU-"

RESPUESTA
A febrero 2019

PREGUNTA

Por favor adjuntar el desglose técnico del costo indirecto correspondiente al 22.50%

RESPUESTA

Corresponde a los conceptos establecidos en la Norma de Control Interno de la Contraloria
General del Estado.

PREGUNTA

Si bien se indica que las garantias serén las estipuladas en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica, su Reglamento General de Aplicacion y sus resoluciones de casulstica, confirmar
si se ha considerado pélizas de seguro contra todo riesgo y responsabilidad civil. Si la respuesta es
afirmativa, confirmar los valores y condiciones de [as mismas.

RESPUESTA

Durante la etapa de construccién el seguro contra todo riesgo y responsabilidad civil, serd a
costo del Aliado Estratégico porque es de su responsabilidad la entrega de la obra hasta la
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recepcioén provisional, posteriormente, durante la etapa de la explotacién este seguro serad a

costo del proyecto, el que se considerara dentro del mantenimiento rutinario.

PREGUNTA

Por favor adjuntar el ANEXQO 5 "Archivos de Analisis de Precios Unitarios" del capitulo 09.06 "COSTOS
Y PRESUPUESTOS" del anteproyecto técnico.

RESPUESTA

Los archivos se encuentran en el CD entregados en ef Proceso.

PREGUNTA

Confirmar si el Aliado Estratégico estard exento del pago de la tarifa de peaje -para sus vehiculos y
equipos que transiten por la Autopista General Rumifiahui.

RESPUESTA

Unicamente estaran exentos los vehiculos de ambulancia, policia y Fuerzas Armas, siempre y
cuando se encuentren en servicio.

PREGUNTA
Favor confirmar que los rubros propuestos para la intervencion de las fases se ejecutaran de acuerdo a

las especificaciones técnicas generales para la construccion de caminos MOP- 00 1-F-2002.
RESPUESTA

Regirse a lo establecido en los pliegos.

PREGUNTA

En el apartado 5.2 de los pliegos - Requerimientos previos - en el parrafo "El Aliado Estratégico Privado
en la Fase 1 (Estudios Definitivos) se encargard de los tramites para la obtencién de los permisos
necesarios para la construccion, cuyo costo de tasas e impuestos sera asumido por el Aliado
Estratégico Privado y formara parte del Financiamiento, en caso aplique”. ¢ Cudles seran seran estos
tramites y sus costos?

RESPUESTA

Todos los que se requieren para la construccion del Proyecto y ef costo sera parte del
financiamiento.

PREGUNTA

Siendo requerimiento que el Oferente entregue en su oferta, el nombre de la empresa que sera
responsable de la administracion y operacién de las estaciones de peaje y de pontazgo, con sus
documentos habilitantes de constitucion y representante legal, ¢implica que la misma estara bajo el
control y responsabilidad del Oferente?

RESPUESTA .

Estara bajo el control y responsabilidad de la Empresa Publica HIDROEQUINOCCIO EP

PREGUNTA

Se consulta jcual es la carta de Administracién y Operacién de las Estaciones de Peaje, que se
menciona en la integridad de la oferta, como parte de los requerimientos minimos basados en la
metodologftia del "cumple o0.no cumple™?

RESPUESTA

La carta corresponde a la presentacion de denominacion y documentos habilitantes de la
operadora, que se requieren en los pliegos. No existe formato.

PREGUNTA

Se pide en el formulario de situacion financiera la declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal
inmediato anterior que fue entregado al Servicio de Rentas Internas SRI, bajo esta instruccién
consideramos que dicha declaracién corresponde al afio 2017, favor confirmar.

RESPUESTA

Declaracién de impuesto a la renta del afio 2017

PREGUNTA
Respecto de la disponibilidad del equipo tanto para estudios como para construccion, se solicita: "No

Colegio de Ingenieros Civiles de P
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encontrarse comprometido en otras obras. - Se acepta el formulario respectivo de los pliegos, donde
certifica que el equipo propuesto no estad comprometido con ninguna obra en ejecucion o por adjudicar”.
Se consulta, ;cual es este formulario, el cual no se identifica en los pliegos?

RESPUESTA

Revisar las paginas 158 y 165 de los pliegos, “Disponibilidad del Equipo Minimo”, claramente se
encuentra identificado.

PREGUNTA

En el formulario 6.6, referente a la metodologia para realizar los estudios definitivos, se refiere a los
parametros para la calificacion de la misma, asi como los pardmetros para la calificacion del
cronograma. Se consulta si en la integridad de la oferta no consta este requerimiento, ni en la
evaluacion por puntaje, ;como se califica la misma?

RESPUESTA

La metodologia no tiene puntaje, sin embargo, en la “Integridad de la Oferta” (pagina 97 de los
pliegos) se aplicara la metodologia CUMPLE O NO CUMPLE”, para que pueda o© no pasar a [a
etapa de evaluacién por puntaje.

PREGUNTA

En el formulario de oferta, se indica en un parrafo lo siguiente:. "Entiende gue las cantidades indicadas
en el Formularic de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a
aumento o disminucién, por lo que esta dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las
cantidades requeridas que fueren necesarios”; respecto del mismo se hace notar gue las cantidades de
obra no han sido incluidos en los pliegos.

RESPUESTA

Este formulario también formara parte de la etapa de construccion, de llegar a concretarse, por
esta razén esta el parrafo referido.

PREGUNTA _

Respecieo de las obligaciones del Aliado Estratégico se menciona que es responsabilidad la colocacion
de los CATORCE (14) rétulos informativos en proyecto, cuyo contenido y dimensiones se definiran por
Hidroequinoccio EP a fravés de la Fiscalizacién del Contrato, ademas que el 100% del costo asume el
Aliado Estratégico como parte de sus costos indirectos, se consulta si el suministro de estos rétulos
informativos corresponden hacerlos en [a etapa de construccion? '

RESPUESTA

Si, en la etapa de construccion

PREGUNTA

Favor confirmar si la Institucién financiera local o internacional que otorgue la carta de financiamiento a
favor del oferente, debe tener una calificacién de riesgo no menor a AAA-, cuya calificacion haya sido
expedida en el aflo 2018.

RESPUESTA

Confirmado, la calificacién de riesgo corresponde al afio 2018.

PREGUNTA

Se consulta respecto del consultor (Aliado Estratégico Privado), si el oferente que no cuenta con el
mismo, ¢debera formar una Asociacién o Consorcio, para demostrar los requerimientos solicitados en
los pliegos tanto de experiencia, personal técnico v equipo minimo?

RESPUESTA : .

Es una decision que debe tomar el oferente.

PREGUNTA

Si un consultor forma parte del oferente -como Asociacion o Consorcio, éesta relacion durara solo hasta
cuando se cumpla y se entreguen a satisfaccion los estudios definitivos del presente proceso?
RESPUESTA

Es una decision del oferente, los integrantes del Consocio podran modificarse conforme a la Ley.

PREGUNTA . o
Respecto de la documentacion del personal técnico de consultorias, se solicita certificacion de
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prestacion de servicios profesionales, se consulta si las mismas deben ser entregadas en originales o
copias simples.

RESPUESTA . .

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero debidamente
apostiilada.

PREGUNTA

Para demostrar la experiencia del oferente tanto general como especifica, se solicita certificados
originales expedidos por la Entidad Contratante suscritos como minimo por el Nivel de Director, sea
Puablica o Privada, se pide entregar estos certificados en copias notariadas en caso de experiencias
Publicas, puesto que como son certificaciones de proyectos de 15 afios hacia atras no se disponen
de los originates ¢ ya fueron entregados en otros procesos.

RESPUESTA

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero debe ser
debidamente apostillada.

PREGUNTA
Puede acreditarse la experiencia especifica contenida en la experiencia general para la construccion, |
siempre u cuando se cumpla con los requerimientos solicitados en los pliegos?
RESPUESTA

Es correcto

PREGUNTA

En relacion a los equipos y vehiculos, en los pliegos se solicita en el caso que el oferente sea persona
juridica duefia del equipo solicitado, debera adjuntar copia del titulo de propiedad o copia de la factura
certificada por el contador de la entidad, se consulta si ;este requerimiento puede ser suplido con la
matricula del equipo o vehiculo, que demostrarla su propiedad?

RESPUESTA:

Se acepta todo documento que demuestre propiedad de vehiculo o equipo. La matricula es
documento que acredita la propiedad.

PREGUNTA

En caso de arriendo o compra-venta de equipos, ;los mismos deberan estar dispenibles durante [a
ejecucion de la totalidad de la obra, cuando este sea requerido conforme el cronograma de actividades
del proyecto?

RESPUESTA:

Conforme actividades del proyecto que conste en el cronograma.

PREGUNTA

Se solicita para el caso de que la experiencia sea acreditada con certificados originales se adjunte copia
de la cédula o pasaporte del funcionario que suscribe el documento. Se consuita si este requerimiento
s solo en caso de certificados emitidos por una entidad privada.

RESPUESTA:

Favor cumplir lo establecido en los pliegos.

PREGUNTA
En caso de que la acreditacién de la experiencia para cada una de las condiciones de experiencia

solicitadas (general y especifica) en el pliego, sea mayor a la minima requerida, se solicita indicar como
se la evaluara,

RESPUESTA:
Revisar “SECCION IV” de los pliegos.

PREGUNTA

¢ Cual es el periodo de vida Gtil que se requiere para vehiculos?
RESPUESTA:

Los vehiculos ofertados para consultoria y/o construccién, seran minimo del afio 2009.

. GOBERNGDELA PROVING
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PREGUNTA

Segun el indice 8.- PRODUCTOS ESPERADOS, del subindice 8.14.- EQUIPO MINIMO:"EQUIPOS DE
COMPUTACION", especificar las caracteristicas y tipo de programas que deben tener instalados los
equipes de codmputo referidos.

RESPUESTA:

Los que el Oferente considere necesarios para desarrollar el Proyecto.

PREGUNTA

Para los vehiculos y maguinaria que tienen matricula 2018, se puede entregar un certificado del MTOP
o la ANT de que la maquinaria o vehiculo se encuentra en proceso de matriculacion?
RESPUESTA:

No, favor regirse a los pliegos.

' PREGUNTA

Segun el indice 8.- PRODUCTOS ESPERADOS, del subindice 8.14.- EQUIPO MINIMO; "VERICULO
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS", favor aclarar qué tipo de transporte se requiere
para personal y que tipo de transporte se requiere para equipo.

RESPUESTA:

l.os que el Oferente considere necesarios para desarrolar el Proyecto.

PREGUNTA

Segun el indice 8.- PRODUCTOS ESPERADQS, del subindice 8.6.2, favor aclarar cual es el tiempo de
vida Gtil de los equipos de precision.

RESPUESTA:

Antigliedad equipos de precision: afio fabricacién minimo 2015.

PREGUNTA

Segun el indice 8.- PRODUCTOS ESPERADOS, del subindice 8.14.-EQUIPO MINIMO; "EQUIPO DE
PERFORACION DE SUELQ", aclarar para que y que tipo de equipo se requiere.

RESPUESTA:

Equipo para garantizar los resultados de los ensayos requeridos previo {a construccién.

PREGUNTA

Segun el Indice 8.- PRODUCTOS ESPERADOQOS, del subindice 8.14.-EQUIPO MINIMO; "EQUIPO
PARA ENSAYOS DE MATERJALS", aclarar si es para calificar materiales de construccién o para
realizar sondeos o prospecciones.

RESPUESTA:

Equipo para garantizar los resultados de los ensayos requeridos previo ia construccién

PREGUNTA

Segun el indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
OFERTADQ; "DUMPERS", se puede reemplazar por volquetas roqueras de 16

RESPUESTA:

Si procede.

PREGUNTA

Segun el Indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, de! subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
OFERTADQ; "GRUAS PLUMA", que capacidad minima deben tener las grias pluma?

RESPUESTA:

Capacidad minima de 1000 kilogramos y Brazo minimo de 40 metros.

PREGUNTA
Segun el indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
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OFERTADOQ; ''FRANJADORA", especificar el tipo de pintura (acrilica o termoplastica) que va aplicar la
franjadora.

RESPUESTA:

La pintura sera determinada en el estudio definitivo.

PREGUNTA

Segun el indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
OFERTADO; "EQUIPO DE PERFORACION PARA ANCLAJES", aclarar las especificaciones
minimas de operacion tanto técnicas como de potencia.

RESPUESTA:

Capacidad minima 375 CFM.

PREGUNTA

Segln el indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
OFERTADQ; "EQUIPO. PARA PERFORACION DE TUNELES (JUMBO)", aclarar las especificaciones
minimas de operacion tanio técnicas como de potencia.

RESPUESTA:

Jumbo minimo de un brazo, ¢on barreno de 3.6 metfros, incluido compresor a bordo; Potencia
minima: 160 HP.

PREGUNTA

Segun el indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
OFERTADO; "ROZADORAS PARA EXCAVACION DE TUNELES", aclarar las especificaciones
minimas de operacién tanto técnicas como de potencia.

RESPUESTA:

El Equipo Rozadora debe ser: De orugas, con brazo articulado, cabeza rotatoria con picas de
friccion; Peso minimo: 20 Toneladas, Potencia de corte minima: 100 kW.

PREGUNTA

Segun el indice 10.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del subindice 10.3.- EQUIPO MINIMO
OFERTADO; "ANDAMIOS PROYECTABLES PARA PILAS DE PUENTES", aclarar tipo de material y
capacidad de soporte.

RESPUESTA:

Material: Metalicos; Capacidad de soporte: No aphca (debera garantizar la estabilidad necesaria
para los trabajos en la etapa de construccién)

PREGUNTA

La magquinaria o equipo minimo requerido debe estar dentro del pais al momento de presentacién de la
oferta o puede estar disponible segun el cronograma de ejecucién de la obra.
RESPUESTA:

Debera estar disponible en la etapa de construccion.

PREGUNTA

De Acuerdo al MANUAL DE BUENAS PRACTICAS EN LA CONTRATACION PUBLICA PARA
EL DESARROLLO DEL ECUADOR 2015, la integridad de la oferta y la correcta definicién de los
parametros de evaluacion técnico-econdmicos permite  analizar el cumplimento de las ofertas
presentadas. Cada parametro debera estar completamente definido, favor precisar:

£,como sera la evaluacion por puntajes?

4COMo se asignaran y se definirén los mismos para la evaluacién de cada ftem y subitem yen el
caso de un empate?

ieual sera el criterio fundamental para la seleccién del.socio estratégico? .

i oleg:o de 3ngemeros lees de i’tchmcha._ -.;
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RESPUESTA:
Revisar “SECCION IV” de los pliegos.

PREGUNTA

Remitir el modelo de contrato que sera utilizado para la ejecucion de cada una de las fases.
RESPUESTA:

El modelo de contrato sera analizado en la etapa de negociacion con el Aliado Estratégico.

PREGUNTA

En relacion a la Recepcion Definitiva se menciona: "Durante el tiempo que transcurra entre la etapa de
suscripcion del Acta de Recepcion Provisional y el Acta de Recepcion Defmitiva, es responsabilidad del
Aliado Estratégico la Garantia Técnica de la calidad de materiales, la cual, en caso de suscitarse algun
evento notificado por el Gobierno de la Provincia de Pichincha a la Empresa Publica Hidroegninoceio
EP, sera restituida inmediatamente a su cuenta y costo; sin embargo, sera la Empresa Publica
Hidroequinoccio EP a través del Administrador del Contrato quien notifigue dicho evento". Se consulta:

a. ¢ qué tipo de eventos se refiere?

RESPUESTA:

A los establecidos en la normas técnicas, los pliegos, el contrato, y las leyes vigentes sobre la
materia.

b. éestan excluidos los eventos de fuerza mayor?

RESPUESTA:
No

c. £qué tipo de garantia debe constituirse?

RESPUESTA
Garantia de fiel cumplimiento de contrato y garantia técnica

PREGUNTA

¢Las copias de los contratos y actas de recepcion definitiva para demostrar la experiencia deben ser
presentados en copias simples?

RESPUESTA

Para acreditar la experiencia general o especifica seran copias simples de contratos ylo actas
entrega recepcién provisional y/o definitiva; en caso de los documentos del extranjero, se podra
presentar copia del contrato y/o acta entrega recepcién provisional y/o definitiva certificada ante
notario y debidamente apostillada.

PREGUNTA

Favor confirmar si los certificados que se requieren en originales para acreditar fa experiencia
pueden ser presentados en copias notariadas.

RESPUESTA

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero debidamente
apostillada.

PREGUNTA A

Para el personal téchico minimo para la Consultoria se solicita 10 afios minimo de titulacién, sin
embargo se solicita que los profesionales acrediten experiencia en los ultimos 15 afios, favor aclarar.
RESPUESTA

Minimo afios de Titulo de personal ofertado seglin los pliegos (10 afios), y la experiencia dentro
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‘ de los ultimos 15 afios.

PREGUNTA

Se solicita considerar individualmente al Especialista en Disefio Vial y Especialista en Pavimentos, por
cuanto son especialidades que las realizan diferentes profesionales.

RESPUESTA:

Se acepta recomendacioén, se debera presentar en la oferta Un (1) especialista en Disefio Vial y
un (1) especialista en Pavimentos. La Experiencia para ambos casos, sera la misma establecida
en los pliegos para los dos profesionales requeridos.

PREGUNTA

Se solicita que el Especialista en Geotecnia pueda calificar con titulo de Ingeniero Civil con titulo de
cuarto nivel en Geotecnia o afines.

RESPUESTA:

Si procede.

PREGUNTA

Se solicita que el Especialista en Hidraulica, pueda calificar con titulo de Ingeniero Civil con experiencia
en Hidraulica.

RESPUESTA:

No procede, favor regirse a los pliegos.

PREGUNTA

Se solicita que el Especialista en Hidrologia, pueda calificar con titulo de Ingeniero Civil con experiencia
en Hidrologia.

RESPUESTA.:

No procede, favor regirse a los pliegos.

PREGUNTA

Se solicita que el Especialista en Estructuras de taneles u obras subterraneas, Especialista en
Estructuras de Puentes e Ingeniero Civil Estructural pueda calificar con titulo de Ingeniero Civil con
cursos, diplomados 0 maestria en estructuras.

RESPUESTA:

No procetie, favor regirse a los pliegos.

PREGUNTA

Se solicita que el Ingeniero Ambiental pueda calificar con {itulo de Ingeniero en Medio Ambiente o
carreras afines, & con titulo de cuarto nivel de Magister en Manejo de Recursos Naturales Renovables.
RESPUESTA:

Si procede.

PREGUNTA

Se solicita que para el Especialista en Topografia, tanto en consultoria como en construccion sea valido
un tituio de Perito Geomensor o0 Topégrafo .

RESPUESTA:

Si procede, con titulo de tercer nivel debidamente registrado en el SENESCYT. También se podra
aceptar Ingeniero Gedgrafo con titulo de tercer nivel debidamente registrado en el SENESCYT.,

PREGUNTA

Se solicita que para el Socidlogo tanto en consultoria como en construccion sean validos titulos de

Antropologia, Trabajo Social 0 Jurisprudencia, con experiencia en la especialidad solicitada.
RESPUESTA:

" GOBIERNG DELA PROVI
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| Si procede, con titulo debidamente registrado en el SENESCYT.

PREGUNTA

Se consulta si los cargos de Superintendente General, Director Técnico, Superintendente son vélidos
para acreditar la experiencia de Superintendente de Obra.
RESPUESTA:

Si procede, con la documentacién solicitada en los pliegos.

PREGUNTA

Para el Ingeniero Civil Especialista en Estructuras de Tuneles u Obras Subterraneas, se solicita
ampliar la experiencia a Estudios de Proyectos Hidroeléctricos?
RESPUESTA:

Si procede, con la documentacién solicitad en los pliegos.

PREGUNTA

En ef numeral 10.4 Personal Técnico Minimo para la construccidn algunos profesionales se solicita que
los afios de titulacion sean minimo de 10 aiios, mientras que el tiempo de vigencia de la experiencia
requerida es en los dltimos 15 afios, favor aclarar pues un profesional no puede acreditar experiencia
antes de [a obtencién del titulo correspendiente

RESPUESTA

Minimo afios de Titulo de personal ofertado segiin los pliegos (10 afios), vy la experiencia dentro
de los Ultimos 15 afios.

PREGUNTA
Para acreditar la experiencia del personal técnico en la construccion de puentes y tuneles, favor |
confirmar que seran considerados los montos totales de cualquier tipo de obras civiles que incluyan
puentes o tlneles, segln se indican en los pliegos.

RESPUESTA

Confirmado, favor regirse a los pliegos.

PREGUNTA
Respecto a Ia garantia técnica solicitada en el numeral 16.1, segundo parrafo:

a. Confirmar si esta garantia es requerida Gnicamente para el contrate de Consulteria, conforme se
indica en el Decreto Ejecutivo 351 del 9 de octubre del 2014.

RESPUESTA:

La Garantia Técnica se debera entregar previamente a la suscripciéon de los contratos de
consultoria y de construccion.

b. De acuerdo al mencionado Decreto Ejecutivo, esta garantia debe ser entregada a la terminacion
de los estudios y no previo a la suscripcion de los contratos. Favor confirmar

RESPUESTA:

Segln las normas aprobadas por el Directorio de la Empresa Pliblica HIDROEQUINOCCIO EP
que rigen este proceso la Garantia Técnica se debera entregar previamente a la suscripcion de
los contratos

c.Indicar el valor correspondiente a dicha garantia, o confirmar que debe ser por el 20% de Jos estudios
ejecutados, a acuerde al mencionado Decreto.

RESPUESTA:

Por el 20% del valor del contrato.

PREGUNTA

En la pagina 125 de los Pliegos se indica que el puntaje asignado al personal técnico minimo para la
construccion es 5 puntos, mientras que en la pagina 126 se indica que son 4 puntos. Favor aclarar.
RESPUESTA:
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En la pagina 125 de los pliegos consta: Personal téchico minimo para la construccién (5 Puntos),
y en la pagina 126 Experiencia del Personal Técnico para ifa construccién (4 Puntos), son
distintos, Favor revisar.

PREGUNTA

En las paginas 125y 126 de los Pliegos se indica que el presupuesto referencial para el célculo de los
montos de experiencia del personal técnico minimo para la construcciéon es de $ 195'000.000 millones,
mientras que en la pagina 86 se indica que es $ 194'859.641,75. Favor aclarar.

RESPUESTA:

PRi: $194,859,641.75, por lo tanto, los montos de proyectos deben ser relacionados la Valor del
PRL

Se adjunta tabla corregida.

Experiencias Profesionales

|[Monto Referencial Contrate: 5 194,859,641»75]
SUPERINYENDENTE DE OBRA INGENIERC CVIL TERCER | MINIMO 1 100% EN OBRAS QVILES | Méximo 6 40% $ 77,943,857 S $12,5%0,643 | ULTIMOS 55
NIVEL 1 15 ARos VIALES AfQS
RESIDENTE DE OBRA QIVIL INGENIERO QVIL TERCER | MINIMO 2 100 EN OBRAS QVILES | Miximo 5 20% % 38,971,928 a% $7.754385 | ULTIMOS 15
PRINCIPAL NIvEL | 10 afios VIALES AROS
RESIDENTE OE QBRA PUENTE THGENLERC GVIL TERCER | MINIMO 1 100% EN PUERTES Miximo 5 25% $48,714,910 5% $9.742,382 | ULTIMOS 15
Niver | 15 AROS ARDS
RESIDENTE DE OBRA TUNEL INGENTERD CHIL TERCER | MINIMO 1 100% EN TUNELES Méximo 5 25% $48,714,910 5% $9,742882 | LLTIMOS 15
HIVEL | 15 AfiGS Alos
RESIGENTE GBRA GEOTECNICO NGENIERQ OWIL TERCER [ MIHIMO 1 100% EN DBRAS QIVILES | Miximo b 20% $ 38,971,928 % $6495321 | ULTIMGS 15
NIVEL | 15AROS ARiOs
RESIDENTE OBRA HIDRAULICO INGENIERO AIVIL TERCER | MINIMO 1 100% EN OBRAS QIVILES | Msxima 6 20% 438,971,928 % $6495321 | LLTIMOS 15
NiveL | ioafios AROS
RESIDENTE GBRA ELECTRICO INGENIERO ELECTRICO TERCER | MINIMO 1 100% EN OBRAS QIVILES | Méximo 6 20% § 38,971,928 % $6495321 | uLmIMOS 15
HIVEL | soafos Aflos
RESIDENTE DE OBRA ELECTRONICO|  INGENIERO ELECTRONICO | TERCER | mMiNimo 1 100% EN OBRAS OVILES | Méximo 6 20% 538,971,928 3% $6,495,321 - | BLTIMGS 15
NIVEL | 10AR0S AROS
RESIDENTE DE OBRA MECANICO INGENIERQ MECANICO TERCER | MINIMG 1 100% EN OBRAS GVILES | Méximo 6 20% $ 38,571,928 % $6.495321 | ULTIMOS 15
NIVEL | 10 AROS ANOS.
RES{DENTE AMBIENTAL INGENIERD AMBIENTAL TERCER | MintMo 1 100% EN CBRAS GVILES | Méximo 6 10% 519,485,564 % $3,247,661 | ULTIMOS 15
NIvEL | 10afos ARCS
RESIDENTE EN SEGURIDAD INGENIERO EN SEGURIDAD | TERCER | MINIMO 1 100% £N OBRAS QVILES | Miximo5 10% $ 19,485,964 4 $3,807,193 | ULTIMOS 15
INDUSTRIAL INDUSTRIAL NIivEL | 10aRes ARos
INGENIERO CIVHE CON INGENIERO QVIL CON TERCER | MINIMO 2 100% EN OBRAS OVILES { Miximo & 30% $58,457,893 % $7307,257 | utTiMos 15
EXPERIENCIA EN TOPOGRAFIA ESPECIALIDAD EN amveL | 15AR0s VIALES AfiOS
. TOPOGRAFIA
SCACLOGO SCACLOGO TERCER | MINIMO 1 pleerd EN OBRAS GVILES | Miximo 5 0% £19,485,964 2% $ 2,897,193 ULT:MOS 15
MIVEL | 10 AR08 ARQS
PREGUNTA

En la pagina 88 se indica: "Es requisito obligatorio que el Superintendente del Proyecto, asi como los
Residentes de Obras Civiles, Seguridad industrial, y Ambiental, presenten las licencias de riesgos de la
consiruccion, vigente, la no presentacion de este requisito serd causal de DESCALIFICACION.". Para
cumplir con este requisito ¢se aceptara adjuntar una copia de la "Certificacién por Competencias
Laberales en Prevencion en Riesgos Laborales” registrada en el Senescyt?

RESPUESTA:

Si procede.

PREGUNTA

En los formularios "6.9 EQUIPO MINIMO Y DISPONIBILIDAD PARA LOS ESTUDIOS DEEINITIVOS" y
"6.15 EQUIPO MINIMO Y DISPONIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION™

a. No se proporciona el formato para presentar la informacion correspondiente al equipe minimo,
solo indica "Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)". Favor facilitar el formato o aclarar que
infarmacién adicional a la indicada debe contener.

RESPUESTA:

Ef formato lo podra escoger libremente el oferente, siempre y cuando cumpla con todo lo
solicitado en los Términos de Referencia.

b. En cuanto a la "DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO MINIMO", favor facilitar el formato o indicar si
el Aliado Estratégico puede escoger un formato libremente.
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RESPUESTA:
El formato lo podrd escoger libremente el oferente, siempre y cuando cumpla con todo fo
solicitado en los Términos de Referencia.

PREGUNTA

En los formularios "6.10 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA L.OS ESTUDIOS DEFINITIVOS" y
"6.16 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION", el cuadro del formulario esta
en blanco, favor proporcicnar el formato completo o indicar la informacién que deberia contener.
RESPUESTA:

El formato lo podra escoger libremente el oferente, siempre y cuando cumpla con todo lo
solicitado en los Términos de Referencia.

PREGUNTA

En el texto de los formularios "6.11 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO A LOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS" y "6.17 COMPROMISC DEL PROFESIONAL ASIGNADC A LA
CONSTRUCCION", se indica "adjuntando al presente compromiso ni hoja de vida correspondiente".
Favor aclarar si la HOJA DE VIDA del Personal Técnico debe llenarse en un formato y con el contenido
a eleccion del Aliado Estratégico o facilitar el formato para cumplir con el requisito.

RESPUESTA:

£l formato lo podra escoger libremente el OFERENTE, siempre y cuandc cumpla con todo lo
solicitado en los Términos de Referencia.

PREGUNTA

En los formularios "6.12 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA LOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS" y "6.18 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA
LA CONSTRUCCION?", el cuadro del formulario esta en blanco, favor proporcionar el formato compieto o
indicar la informacidn gue deberfa contener.

RESPUESTA:

El formato lo podra escoger libremente el oferente, siempre y cuando cumpla con todo lo
solicitado en los Términos de Referencia.

PREGUNTA

En el Formularic "6.19 CARTA DE FINANCIAMIENTQO", sclo se indica que se debe adjuntar al
formulario "laflas Cartas de financiamiento”, pero el formulario en si no tiene el texto de la Carta de
Financiamiento, favor aclarar.

RESPUESTA:

El formulario 6.19 “CARTA DE FINANCIAMIENTO” tiene estricta referencia con el numeral 14 de
ios Pliegos, por lo tanto, el OFERENTE indicara las condiciones financieras solicitadas {monto,
tasa y periodo de gracia); y el formato que el OFERENTE presente en este proceso queda a su
discrecion.

En caso que la carta de financiamiento sea emitida en el extranjero, ésta y los documentos de la
calificacion de riesgo deberan ser entregados en originales y debidamente apostillados.

PREGUNTA

Dentro de la evaluacion de las ofertas en su capitulo sobre integridad de la oferta no se pone como
parametro de cumplimiento la metodologia de trabajo, sin embargo en el numeral 8.15.4 se solicita
la entrega de metodologia de trabajo, siendc motivo de descalificaciéon la no presentacion de este
documento; favor aclarar este punto.

RESPUESTA:

L.a metodologia no tiene puntaje, sin embargo, seglin la “Integridad de la Oferta” {pagina 97 de
los pliegos) sera revisada bajo la metodologia CUMPLE O NO CUMPLE” para que pueda pasar a
la etapa de evaluacidn por puntaje.

PREGUNTA




CiirnEam fuoDLiIivA

HIDROEQUINOCCIO*

¢ Cual es plazo para la emisfon de la conformidad de los disefios por parte de la Hidroequinoccio EP, a
fin de poder iniciar la construccion?

RESPUESTA:

Favor regirse a pliegos, pagina 64; La Comision Técnica que se determine, dispondra de sesenta
(60) dias calendarios para formular observaciones, y el Consultor dispondra de treinta (30) dias
calendario adicionales al plazo contractual para absolver dichas observaciones y presentar el
Informe Final Definitivo, de ser el caso; o en su defecto, con la entrega de los productos y sinh
observaciones, transcurrido el plazo definido para la revision de los productos, la Empresa
Piiblica Hidroequinoccio EP procedera con la suscripcién del Acta entrega Recepcion Unica
Definitiva de los Estudios Definitivos, manteniendo la responsabilidad exclusiva por parte del
Aliado Estratégico Privado en ef contenido técnico de los estudios.

PREGUNTA

Los disefios de prefactibilidad avanzada indican que una de las normas aplicadas son Ja Norma
Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP y no el Manual de Disefios de Carreteras MOP- 001-E, ni las Normas
de Disefio Geométrico de Carreteras -2003. Sabiendo que las normas NEVI no estan legalmente
establecidas para su aplicacion, se consulta: jcual serd la normativa a aplicar para los disefios
definitivos, tanto viales, estructurales, geotécnicos, etc.?

RESPUESTA:

Se estara a lo dispuesto en los pliegos, observando el manual MPO-001-F-2002 y las Normas de
Disefio Geométrico de Carreteras -2003 del Ministerio de Transporte y Obras Pliblicas.

PREGUNTA
En el item 40.9 del presupuesto dice: "Plan de mantenimiento rutinario y periodico del Sistema Vial
(Alternativa 1) incluye los mantenimientos de la AGR (Autopista General Rumifiahui, accesos y

prolongaciones), proyectados a 25 afios, unificados, incluye Informe Final.. ..", solicitamos aclarar si el
plan de mantenimiento es para toda la Autopista General Rumifiahui?, igual consulta aplica para el item
40.10.

RESPUESTA:

Los planes de mantenimientos seran para los tramos que estan determinados en los pliegos.

PREGUNTA

Al no tener un plan de mantenimiento ;Cuéles son las actividades y su alcance del mantenimiento
rutinario?

RESPUESTA:

Las que establezca el estudio definitivo.

PREGUNTA

¢ Cudles son los indicadores o niveles de servicio que se esta manejando en este proyecto?
RESPUESTA:

Las que establezca el estudio definitivo.

PREGUNTA

Al no existir un presupuesto de mantenimiento, ¢Qué precios unitarios se tomarian en consideracion
para el presupuesto?

RESPUESTA:

Como lo establecen los pliegos.

PREGUNTA

Al no tener un pian detallado de mantenimiento, ;Cual es la estimacién por reposicién de cada uno de
los elementos del proyecto, tales como: puente, calzada, ttnel, obras compiementarias, etc.?
RESPUESTA:

Las que establezca el estudio definitivo, observando la normativa legal vigente.
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PREGUNTA

¢ Los costos de suministro de energia eléctrica para el proyecto deberan ser considerados dentro de los

costos de mantenimiento periddico, rutinario o de operacién, o estos seran asumidos por la Entidad
Contratante?

RESPUESTA:
El suministro (material) formarid parte del mantenimiento rutinario del proyecto una vez
concluido y entregado; y el costo de consumo mensual por el servicio de energia eléctrica en el

proyecto sera cancelado por la Operadora Vial como parte de sus costos de Operacién y
Mantenimiento.

PREGLNTA

¢{Los costos de planes de manejo ambiental en la etapa de operacién y mantenimiento serén parte del
mantenimiento, 0 serdn asumidos por el Ente Contratante?
RESPUESTA:

En caso de haberlos, deberan formar parte del plan de mantenimiento rutinario ylo periédico. j

PREGUNTA

(Los costos indirectos para el mantenimiento periédico y rutinario son los mismos que para la
construceion?

RESPUESTA:

Sl

PREGUNTA

(El proyecto cuenta con la aprobacién del consejo metropolitano con los Correspondiente informes
respecto del desarrollo y ordenamiento territorial?

RESPUESTA:

El 04 de octubre del 2007, el Consejo Provincial de Pichincha y el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito suscribieron el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, en cuya clausula
cuarta OBLIGACIONES, se establece: “EL CONSEJO planificara y ejecutara las obras
correspondientes a ias vias del proyecto de desarrollo de la Autopista General Rumifiahui y
accesos a los barrios colindantes a la Autopista, bajo cualquier modalidad de gestién”

PREGUNTA

En el literal k) de pagina 63 de los pliegos de confratacién se dice textualmente "Asf mismo, el Consultor
{Aliado Estratégico Privado) en los estudios definitivos que se entreguen a la Empresa Publica
Hidroequinoccio EP, obligatoriamente debera incorporar las observaciones manifestadas por la
Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, informe el cual se adjunta a
estos términos dereferencia y forman parte del proceso"”; Favor remitir el documento donde se indica las
observaciones realizadas por parte de la Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito.

RESPUESTA:

Se adjunta documento.

PREGUNTA

Favor indicar cudl es el alcance de la alternativa adoptada como base para la elaboracion del modelo
econémico presentado como documento adjunto a los pliegos.

RESPUESTA:

La alternativa vial es la aprobada por el GADP de Pichincha la cual se refleja en el modelo
econdmico financiero.

PREGUNTA

En el numeral 5 - JORNADAS DE TRABAJO - contenida en los pliegos se dice: "El Administrador y
Fiscalizador del Contrato, tendran la facultad para determinar el incremento de jornadas y personal que
garantice el cumplimiento del proyecto en Jos plazos contractuales, sin costo adicional para ei
proyecto.", debe entenderse que esto ;sdlo podra ocurrr cuando haya demora en el programa de
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ejecucion por causas que sean imputables al oferente?

RESPUESTA:

Sera dispuesto por el administrador y fiscalizador para garantizar el cumplimiento de los
trabajos programados,

PREGUNTA
En cuanto a la operacién durante los dias feriados:

a. ¢, Qué tratamiento se dara a los usuarios de la via durante los feriados en cuanto al pago de las
tarifas de peaje?

RESPUESTA:

No existe exoneracion de peaje en feriados y dias festivos.

b. ¢ Se liberara el cobro?

RESPUESTA: _

Solo la Maxima Autoridad del GADP de Pichincha e Hidroequinoccio EP podran definir algén tipo
de exoneracion.

C. Y en ese caso ;,cOmo se compensara al Aliado Estratégico?

RESPUESTA:

Solo en el caso de que por decision de la autoridad del GADP de Pichincha e Hidroequinoccio EP
se establezca el no cobro de peaje, se procedera con la compensacion en plazo def modelo
econdmico financiero hasta garantizar las obligaciones contractuales.

PREGUNTA

¢ En los estudios de prefactibilidad avanzada Hidroequinoccio EP considerd un frafice influenciado por
usuarios locales y frecuentes?

RESPUESTA:

En el proceso se solicita la actualizacién del TPDA, por lo tanto, en dichos estudios definitivos se
definira el tipo de trafico. Para el modelo econdmico financiero se ha considerado ef trafico
pagante.

PREGUNTA

(Existe alguna definicidn o politica en cuanto a subsidios por tarifa diferenciada para los usuarios
frecuentes, usuarios locales o vecinos?

RESPUESTA:

Se estara a lo que establezca la norma legal.

PREGUNTA

¢ Que tratamiento o exoneracion se darg al parque automotor de las entidades publicas gue utilicen la
via, tales como transporte publico, ambutancias, entidades estatales, entidades municipales, entidades
provinciales, bomberos, fuerzas militares y policia nacional, etc.?

RESPUESTA:

La exoneracién a vehiculos oficiales sera a las ambulancias, policia, Bomberos y FFA en
servicio.

PREGUNTA

Al ser el cobro de peaje [a forma de recuperar fa inversién jbajo qué criterio se realizara anualmente el
ajuste de la tarifa o es la tarifa fija durante todo el proyecto?
RESPUESTA:

El Modelo de gestion no contempla ajuste de tarifa durante la etapa de explotacion para
recuperacidn de la inversion.

PREGUNTA
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¢,Con qué mecanismo el aliado estratégico recuperard los valores dejados de percibir debido a las
evasiones (el free flow solicitado generara este tipo de novedades)?

RESPUESTA: :

Las evasiones en el FREE FLOW al ser contempladas como multa, actualmente no existe
devolucidn del pago de peaje, por lo tanto, no sera considerado como parte del ingreso y esto
podra afectar al equilibrio econémico del proyecto. Para el efecto, las recaudaciones futuras
deberan garantizar las obligaciones contractuales estipuladas en el modelo econémico
financiero.

Ei Aliado Estratégico con el GADP de Pichincha y la Empresa Publica Hidroequinoccio EP
deberan establecer ef mecanismo para recuperar el ingreso por fa evasion de peaje, conforme lo
permita la normativa legal.

PREGUNTA

Al ser el peaje Rumifiahui préacticamente un "peaje urbano” con cada vez una mayor oposicién de los
moradores de las zonas aledafias y de sus usuarios, jque garantias se ofrecen de que se lo podra
mantener en el tiermpo?

RESPUESTA:

No existen garantias posibles. En la practica tiene en operacién 34 afios sin que exista
oposician.

PREGUNTA:
¢ Que servicios auxiliares estén incluidos dentro de la operacién?
RESPUESTA:

Los servicios establecidos en los pliegos del proceso, cuyos alcances adicionales seran
definidos en la etapa de negociacién.,

PREGUNTA

Favor indicar cudl es la Distribucién de Riesgos establecido para este EPC.

RESPUESTA: ‘

Todo desarrolio de proyectos conlleva riesgos, éstos deben ser evaluados por el OFERENTE en
la planificacién del Proyecto, para minimizar la probabilidad de que ocurra.

PREGUNTA

NUMERAL 12.- "FORMA DE PAGO" dice: "...cuyas tarifas estan definidas en SESENTA CENTAVOS
(30.60) DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que incluye IVA por cada eje, y
de SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($0.75) DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
por cada eje, conforme Io determina el MODELO ECONOMICO -FINANCIERO ... " Se consulta:

a. De acuerdo con el texto se observa que las tarifas son determinadas por el modelo econémico -
financiero. Queremos conocer si al producirse un cambio en las condiciones econémicas, financieras o
técnicas del contrato, las tarifas pueden ser modificadas a aquellos valores que el modelo permita
.obtener un cierre financiero.

RESPUESTA:

Si las condiciones al realizar el cierre financiero lo permite, las tarifas podran disminuir respectoe
a las establecidas en el modelo econémico financiero previo a la suscripcion del contrato de
construccion, si asi el GADP de Pichincha y la Empresa Piblica Hidroequinoccio EP lo creyeren
conveniente, siempre y cuando se garantice la recuperacion de la inversién a favor del Aliado
Estratégico.

b. Las tarifas de US$0,60 y US$0,75 que se determinan en el modelo econdmico - financiero que
forma parte del Convenio, se mantendran fijas durante toda la vida del proyecto, es decir, durante los 16
afios de explotacion?

RESPUESTA:

8i, no existe ajuste de tarifas.
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PREGUNTA

NUMERAL 12.- "FORMA DE PAGO" dice: "...por otro lado, side los estudios viales definitivos que se
entregaran para la intervencion total del Proyecto se llegase a determinar gque los ingresos por
recaudacién de peaje supera los ingresos inicialmente contemplados en el MODELO ECONOMICO -
FINANCIERO de estos términos de referencia, se-podra determinar y contemplar mayor inversion
siempre y cuando, los ingresos estimados garanticen la amortizacion de la deuda, los intereses por
el financiamiento- vy la tasa de retomo de la inversion, descontando los gastos de administracion y
operacion, fiscalizacion, pago préstamo Corporacion Andina de Fomento (CAF), mantenimiento rutinario
y periddico del proyecto ... " Se consulta en caso de que los ingresos por recaudacion de peaje NO |
SUPEREN los ingresos iniciaimente contemplado en el Modelo Economico- Financiero:

a. ¢ Cuél es el procedimiento a seguir?

RESPUESTA:

'Si las recaudaciones no superan lo proyectado en el Modelo econémico, incluso el modelo
econdémico ajustado con los estudios definitivos, conforme los pliegos se debera ajustar el plazo
del proyecto hasta garantizar la recuperacién de la inversion, los intereses y la TIR de la oferta.

b. ¢ Se entregara una compensacion econémica al Aliado Estrategico?

RESPUESTA:

No existe compensacion adicional, solo se ajusta el plazo del proyecto hasta garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos.

c. £Se ampliara el plazo de Explotacion?

REPUESTA:

Si, hasta garantizar las obligaciones establecidas en los pliegos.

d. ¢ Se reducira los montos de inversion?

RESPUESTA:

No, los montos de inversion seran los establecidos en los estudios definitivos.

PREGUNTA

De acuerdo con el Modelo Econémico - Financiero gque es parte del Convenio, se estipula una tasa de
interés por el financiamiento del 7,73% anual. Se consulta 4 esta tasa de interés es fija?

RESPUESTA:

l.a tasa de interés OFERTADA sera fija anual sobre saldos, conforme [o determina el modelo
econdmico financiero de los pliegos.

PREGUNTA

De acuerdo con el Modelo Econdmico- Financiero que es parte del Convenio, se estipula un
cronograma anual de amortizacién de la inversion y repago de la deuda. Se consulta:

a. seste cronograma es fijo? :

RESPUESTA:

No, el cronograma sera el que el Aliado Estratégico entregue posterior a Ia suscripcién del
contrato de construccion, conforme lo determinan los pliegos.

b. ilos postulantes pueden variar este cronograma y ese valor sera patte de los elementos de
evaluacién del postulante ganador?

RESPUESTA:

El cronograma no es sujeto de variacién, el cronograma valorado de trabajos es referencial, y se
debera ajustar desples de la entrega de los estudios definitivos, siempre y cuando se suscriba
el contrato de construccion.

PREGUNTA

De acuerdo con el Modelo Econémico - Financiero que es parte del Convenio, se estipula una tasa del
9% para los gastos de Adm-Op Explotacion. Se consulta:

a. Jesta tasa es fija?

RESPUESTA:

Si

b. ilos postulantes pueden variar esta tasa y ese valor seré parte de los elementos de evaluacion
del postulante ganador?

RESPUESTA:

Si pueden variar tasa en menos, pero no existe puntuacion adicional por dicha modificacién. En
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caso la tasa sea mayor a la estipulado en el modelo SERA CAUSAL DE DESCALIFICACION.

PREGUNTA

De acuerdo con el Modelo Econémico- Financiero que es parte del Convenio, se estipula un Crédito a
ser Concedido por la CAF, se consulta:

a. ¢cudles son las condiciones de este financiamiento?

RESPUESTA:

No existe crédito adicional de CAF, el crédito de CAF estipulado en los pliegos corresponde al
crédito actual que mantiene el GADP de Pichincha y se cancefara con los recursos de la
recaudacion de peaje conforme lo estipula el Modelo econémico financiero.

b. ieste credito ya fue suscrito y su cronograma de repago es de cumplimiento obligatorio?
RESPUESTA:

No existe un crédito CAF nuevo

PREGUNTA

c. ¢el cronograma de repago de este crédito sera patte de los elementos de evaluacién del
postulante ganador?

RESPUESTA:

No existe un crédito CAF nuevo

PREGUNTA

En caso de que existan variaciones en las condiciones econdmicas financieras del modelo, v sea
necesario recalcular el TIR, se consulta:

a. ¢eudl es el procedimiento a utilizar en caso de que los flujos libres de caja no permitan obtener
el TIR del 9.11%?

RESPUESTA:

La TIR del proyecto esta en funcién de la tasa de interés OFERTADA, por consiguiente, en caso
de que los flujos libhres de caja no garanticen fa TIR CALCULADA, se ampliard el plazo del
proyecto hasta garantizar la recuperacion de la Inversién y la TIR CALCULADA. El método de
calculo utilizado en el Modelo Econdémico Financiero del Proceso no sera modificado bajo
ningiin concepto.

b. ¢ Cual es el rango de variacién hacia arriba o hacia abajo que se permitira?

RESPUESTA:

No existen rangos de variacion de la TIR.

PREGUNTA :

De acuerdo con el Modelo Econémico- Financiero que es parte del Convenio, no se observa que se
incluya el célculo de Impuestc a la Renta, Participacién Trabajadores y Tasas y Contribuciones
Municipales, por consiguiente no estén incluidos para el célculo de la TIR. ¢ Estos gastos deben ser
asumidos por el Aliado Estratégico?

RESPUESTA:

El proyecto no corresponde a Concesion de la Via. Todos los rubros mencionados son asumidos
por el Aliado Estratégico.

PREGUNTA

De acuerdo con el Modelo Econémico - Financiero que es parte del Convenio, el aporte del GADP de
Pichincha asciende a US$ 24'700.000 pagados de la siguiente forma:

Afto 2020: US$ 7'200.000

Afio 2021: US$ 8'000.000

Afic 2022: US$ 9'500.000

Se consuita; ,

a. ¢ Qué pasa si et GADP de Pichincha no paga a tiempo el aporte ¢ no lo paga?

RESPUESTA:

Existiria desequilibrio economico y el proyecto requeriria ajuste. El Presidente del Directorio de
la Empresa Publica Hidroequinoccio EP y actual Prefecto Provincial de Pichincha ha garantizado
los aportes establecidos, conforme consta en el acta de Directorio del 12 de febrero del 2019.
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PREGUNTA

b. s de qué forma sera compensado el Aliado Estratégico?
RESPUESTA:

Conforme lo determinan los pliegos y las respuestas anteriores.

PREGUNTA

Los Pliegos establecen que 1aTIR garantizada es del 9.11%. ;Esta tasa estd expresada en forma
nominal ¢ real?

RESPUESTA:

Tasa Real.

PREGUNTA

Los Pliegos establecen que el Oferente debera entregar una Garantia de Seriedad de la Oferta emitida
por una Institucién Bancaria Nacional o Extranjera. Se solicita que también sea posible entregar una
Garantia de Seriedad de Oferta emitida por una Compaiifa de Seguros, es decir una Fianza bajo las
mismas condiciones estipuladas en el Pliego.

RESPUESTA:

No procede.

PREGUNTA

Favor Favor ratificar si se adjudicara a un solo Aliado Estratégico Privado la elaboracién de estudios y
disefios ademas de la construccion del proyecto.

RESPUESTA:

Correcto.

PREGUNTA
£Se ha considerado contratar a una empresa consuitora independiente para que fiscalice el contrato de

construccion, a fin de que ésta actle con imparcialidad, v de esta manera evitar conflicto de intereses?
RESPUESTA:

Se estara a lo determinado en los pliegos.

PREGUNTA

¢ Quienes integran la Comisién Técnica encargada de la revision de los estudios?

RESPUESTA:

Sera determinada por el Gerente de Infraestructura de la Empresa Publica Hidroeguinoccio EP.
PREGUNTA

¢,Se podra proponer alternativas al frazado geométrico, si estas optimizan tiempo y recursos?
RESPUESTA:

Solo ajustes al trazado geométrico de ia ALTERNATIVA UNO aprobada por el GADP de
Pichincha.

PREGUNTA

¢ Se efectuara recepciones parciales de estudios?

RESPUESTA:

Favor regirse a pliegos.

PREGUNTA

¢, Se efectuara recepciones parciales de obras?

RESPUESTA:

No existen recepciones parciales en la obra, solo una recepcién provisional y definitiva segun
constan en los pliegos.

PREGUNTA
cCon que plazo cuenta el Titular de la Gerencia de Infraestructura, para conceder ampliaciones y/o
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suspensiones de plazo?
RESPUESTA:

Cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de recepcion del informe del
Administrador del Contrato.

PREGUNTA

¢,Con queé plazo cuenta el Administrador del Contrato, para que emita el informe favorable previo para
que el Titular de la Gerencia de Infraestructura conceda ampliaciones y/o suspensiones de plazo?
RESPUESTA:

Conforme lo determinan los pliegos, cinco (5) dias habiles.

PREGUNTA
Favor aclarar en el numeral 8.11, penlltimo parrafo, (pag. 68) respecto a quién autoriza las
ampliaciones y/o suspensiones de plazo. Las autorizaciones son conferidas por la Maxima Autoridad

Institucional?, el Titular 0. Encargado o Subrogante de la Gerencia de Infraestrutura?
RESPUESTA:

Conforme lo determinan los pliegos.

PREGUNTA

¢ Qué normativa se aplicara para desarrollar los procesos de expropiacion?
RESPUESTA:
Los determinacos en la ley.

PREGUNTA

¢Se ha establecido un plazo para la liberacién de predios por expropiacion?
RESPUESTA:

Los determinados en la ley.

PREGUNTA

(Bl Oferente debe pagar una tasa para el desalojo de escombros? ;Estos se encuentran
exonerados?
RESPUESTA:

No existe exoneracién en pago de tasas de desalojo o cualquier otro similar

PREGUNTA

Pa&g.5

La procuradora sindica del gobierno de la provincia de Pichincha manifiesta textual "Con estos
antecedentes, es importante mencionar que el Proyecto vial "Conexién Autopista "General Rumifiahui"
- El Arbolite", debe contar con aprobacion del Concejo Metropolitano con los correspondientes
informes respecto del desarrollo y ordenamiento territorial”

;. Se pregunta si se cuenta con la referida aprobacion?

RESPUESTA

El 04 de octubre del 2067, el Consejo Provincial de Pichincha y el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito suscribieron el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, en cuya clausula
cuarta OBLIGACIONES, se establece: “EL CONSEJO planificara y ejecutara las obras
correspondientes a las vias del proyecto de desarrollo de la Autopista General Rumifahui y
accesos a los barrios colindantes a la Autopista, bajo cualquier modalidad de gestién”

PREGUNTA

La corrida financiera asegura un aporte de la GAD de Pichincha que se compromete a enfregar en
los 3 primeros afos que comprenden lafase 2 por un monto de $24.700.000.00 USO ;Que
garantia se tiene de contar esa partida presupuestaria y la temporalidad?

RESPUESTA

E! Directorio de la Empresa Puiblica HIDROEQUINOCCIO EP , en sesion dei 12 de febrero de 2018
aprobd el INFORME PARA DIRECTORIO FASE 1l DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUA,
“ESCALON OCCIDENTAL™; en el apartado 3.2.2.- consta “ El GADP de Pichincha debera
transfetir, en tres cuotas anuales segtn los valores establecidos en la corrida financiera, el valor
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total de $24°700,000.00 {VEINTE Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a la cuenta TR especifica que Hidroequinoccio EP abrira en el
Banco Central del Ecuador (BCE) para la suscripcion del convenio de Servicios Bancarios con el
Banco Central del Ecuador, con el objeto de garantizar al Aliado Estratégico Privado el pago de
los Estudios Definitivos yfo sostener el Equilibric Econdmico del Proyecto con el pago de
intereses en la etapa de construccion.”

Pag. 10

PREGUNTA

En el cuadro del Presupuesto Referencial se fija un valor méximo de $1, 268,869.00 USO para la
elaboracion de los estudios definitivos para la construccion de la fase ill y en la nota adjunta "El valor de
los estudios definitivos es la Unica compensacion que se reconocera al inversionista por la entrega del
producto estipulado en estos Términos de Referencia, y no existirda compensacion adicional por
cambios, modificaciones y omisiones en el detalle del presupuesto de los estudios definitivos."

En vista de que existe un desglose elemental de rubros desde la pagina 34 a la 63, se solicita. entregar
los términos de referencia y la descripcion de las actividades con las cantidades a realizar en el estudio
de ingenieria definitivo, pues toda la responsabilidad del estudio se la traslada al aliado estratégico sin
posibilidad de ejecutar mas actividades o estudios adicionales que determine el consultor necesarios
para complementar el estudio de ingenieria definitivo.

RESPUESTA

En los pliegos de concurso plblico se encuentra detallado las especificaciones técnicas, los
objetivos generales y especificos de cada uno de los items, asi como el presupuesto referencial
que contiene el detalle de items y sus cantidades.

Pag.12

PREGUNTA

Se indica que "Por otro lado, el OFERENTE no presentara Analisis de Precios Unitarios para la oferta
econdmica de la Fase 1 (Estudios Definitivos), tnicamente debera presentar el formulario respectivo
con los precios unitarios de cada item, cuya suma total del presupuesto OFERTADO no podra ser
mayor al presupuesto total referencial. Serd causal de DESCALIFICACION si el presupuesto ofertado
de la Fase 1 es mayor al presupuesto referencial Institucional." Se solicita el detalle técnico y la
metodologia de cada item referido desde la pagina 37 a la 63 Solo ajustar al presupuesto referencial,
RESPUESTA

Es obligacién de] OFERENTE entregar el formulario correspondiente con los precios unitarios de
cada uno de los items, en caso el presupuesto OFERTADO sea mayor ai Presupuesto
REFERENCIAL, sera CAUSAL DE DESCALIFFICACION.

PAG. 16

PREGUNTA

primer parrafo de los pliegos: "no podra ser mayor a los precios del mercado para la ciudad donde se
desarrofle el proyecto (Quito)".

Pregunta: Para ser considerado "precios de mercado” se considerara un promedic de los precios
de varios contratos ejecutados en la ciudad de Quito?

O solamente los precios unitarios que publica la Camara de la Construccién de Quito?
RESPUESTA

Precio mercado sera el revisado y aprobado por Hidroequinoccio EP conforme lo determinan los
pliegos.

PREGUNTA

PAG. 18 ultimo pérrafo de los pliegos: "el Oferente debera presentar la tabla de rubros y precios
unitarios conforme el "Catalogo Institucional de Rubros y Precios Unitarios -CIRPU-" que forma parte de
este proceso, que en gran parte se utilizaran para la intervencion de la Fase 2 y Fase 3, en el orden
establecido y sin modificacion de -Jos rubros y de los precios unitarios en forma fisica y digital con
férmulas, y redondeado a dos decimales. (Formato Excel). La modificacién en mas de los precios

unitarios de! "Catélogo Institucional de Rubros y Precios Unitarios- CIRPU- " SERA CAUSAL DE
DESCALIFICACION. ",

" PICHINCHA
. EFCENCIAY SOLDARIDAD




EMPRESA PUBLICA
HIDROEQUINOCCIO”

Pregunta: En los pliegos existe el presupuesto referencial. Favor aclarar si ese presupuesto debe ser
modificado en la columna "precio unitario" con fos precios del CIRPU?. Esto no garantiza que se llegue
al presupuesto referencial de la construccion de US$ 194.859.641,75 (Pagina 81 numeral10.1).
RESPUESTA

No existe presupuesto para la etapa de construccion (Fase 2), el valor es referencial y sera
ajustado conforme lo determinan los pliegos.

El OFERENTE deberé entregar el formulario respectivo del CIRPU observando lo que determinan
los pliegos.

PREGUNTA

Asi mismo, el Consuitor (Aliado Estraiégico Privado) en los estudios definitivos que se
entreguen a la Empresa Publica Hidroequinoccio EP, obligatoriamente deberd incorporar las
observaciones  manifestadas por la Secretaria de Movilidad del Municipio  del Distrito
Metropolitano de Quito, informe el cual se adjunta a estos términos de referencia y forman parte
del proceso.

Se agradecera entregar el referido informe de Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de
Quito, Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda, y Empresa Publica Metropolitana de Movilidad
y Obras Publicas y de contemplarse inversiones dentro del estudic definitivo que satisfagan
dichas observaciones como se realizaré el pago de ellas pues constituye motivo de descalificacion
modificar el presupuesto referencial para los estudios.

RESPUESTA

Se adjunta el informe

PREGUNTA
En el numeral 8.5 se determina que "Bajo ningdn concepto procedera areconocer
a favor del Aliado Estratégico Privado indemnizacion, lucre cesante, dafios Yy perjuicios o

similar." Se solicita aclarar las clausulas legales adicionales - sobre este particular que incorpore
a los pliegos en este concurso la gerencia de Compras Publicas.

& Qué sucede con los estudios que no estén dentro del alcance?

RESPUESTA

El valor del Presupuesto Referencial contempla todas las actividades y estudios que por alguna
razédn no han sido enumeradas y/o detalladas en la tabla de items, cantidades y precio total, que
se entienden forman parte de cada actividad y no se limitan a lo descrito en la tabla de
presupuesto referencial; en definitiva, el Oferente Adjudicado debera entregar la totalidad de los
estudios definitivos del objeto del Contrato para la Construccion con Financiamiento del
Proyecto, tal como lo determinan las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloria
General del Estado, sin que exista valor adicional a cancelar por parte de la Empresa Publica
Hidroequinoccio EP, inclusive, contemplan todos los gastos y costos que se requieran por parte
del Consultor (Aliado Estratégico Privado) para la adopcion, actualizacién, complementacion de
ia informacién de los Estudios de Pre-factibilidad Avanzada del Sistema Vial AGR- El Arbolito
entregados por el Gobierno de la Provincia de Pichincha, y que forman parte de este proceso de
seleccion de Aliado Estratégico.

Se aclara, que si por algin motivo la entrega de los productos o cantidades estipuladas en el
presupuesto sean menores a los definidos inicialmente en el presupuesto, se procedera con la
liquidacién conforme el precio unitario ofertado de cada item. Bajo ningtin concepto se cancelara
valor adicional por actividades o productos adicionales.

PREGUNTA

En el nimero 8.9.2 como parte de la informacién que dispone la entidad contratante se menciona al
"Informe preliminar de observaciones al Proyecto de Pre-factibilidad avanzada, expedidas por las:
Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda, y
Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas, que forman parte de este proceso.” Se
solicita la entrega de la referida informacion.

RESPUESTA

Se adjunta el informe




RIFITNE2A MWD LIALM

HIDROEQUINOCCIO”

PREGUNTA

En el numeral 8.12 se menciona lo siguiente "En el caso que por decisidn y conveniencia de la
Empresa Publica Hidroequinoccio EP, el contrato de construccion con financiamiento (Fase 2) no
se llegue a configurar y ejecutar, la Empresa Publica Hidroequinoccio EP con fondos que provendran
del aporte del Gobierno de la Provincia de Pichincha, Unicamente reconocera y cancelara el valor de la
liguidacion final1 de los estudios definitivos completos (Fase 1) entregados y recibidos a conformidad
por la Empresa Publica Hidroequinoccio EP segin lo definide en los términos de Referencia y
liquidacion econémica del Acta Unica de Entrega Recepcion Definitiva suscrita entre las partes, segun
lo determina las normas y procedimientos del concurso publico para el proceso de seleccion
aprobadas por el Directorio.”

En la nota 1  del pie de pagina indica "El valor final de la liquidacion seré por los productos
efectivamente recibidos. el contrato de consultoria no corresponde a precio fijo".

¢ Si el monto méximo de los estudios es invariable como se justifica la nota 17

RESPUESTA

El precio sera reconocido en base a lo realmente ejecutado, Gnicamente por los items y
cantidades establecidas en el presupuesto de estudios. Los estudios, actividades que el Aliado
Estratégico considera adicionales realizarlos para garantizar la correcta ejecucién de ia obra,
conforme los Términos de referencia, serdn a costo del Aliado Estratégico.

PREGUNTA

Respecto al siguiente texto "Nota aclaratoria.- En caso que el Oferente o uno de los Integrante del
Consorcio sea una persona natural o juridica extranjera, los certificados y documentos solicitados que
demuestren la experiencia general y especifica obtenida en el extranjero, deberan ser
originales y debidamente apostiliados. La no entrega de  estos  documentos sera
causal de DESCALIFICACION DEL PROCESO." Resulta muy complicado presentar
documentos originales vy apostillados.

Esta nota aclaratoria se repite en los pliegos siempre que se requiere acreditar experiencia de
personal extranjero

¢Se pregunta si se puede presentar copia notariada de los certificados originales debidamente
apostillados? Se puede presentar una copia certificada y apostiliada original

RESPUESTA:

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero debidamente
apostillada.

PREGUNTA

Se solicita aclarar y/o rectificar que el ingeniero civil con especialidad en topografia se refiere a un
ingenierocivil con experiencia en topografia.

LEl ingeniero con especialidad en topografia pudiera ser uno ingeniero que acredite experiencia en
topografia y omitirla especialidad en topografia? .

RESPUESTA:

| Ingeniero civit con experiencia en topografia.

PREGUNTA _

Para el ingeniero de disefio vial y pavimentos, se solicita aclarar si se requiere un ingeniero de disefio
vial y uno de disefio de pavimentos, pues en ningdn casos podria un solo profesional acreditar ser
especialista en las dos actividades requeridas.

RESPUESTA:

Se acepta recomendacién, todos los OFERENTES deberan presentar en la oferta Un (1)
especialista en Disefio Vial y un (1) especialista en Pavimentos. La Experiencia y requisitos para
ambos casos, seran los mismos establecidos en los pliegos para los dos profesionales
requetridos.

PREGUNTA

Se solicita aclarar y/o rectificar que el ingeniero Mecanico con especialidad en puentes yld tuneles se
refiere a un ingeniero mecanico especialista en puentes y/o tineles..
RESPUESTA:

Favor rijase a los pliegos.




EMPRESA PUBLICA
HIDROEQUINOCCIO®

PREGUNTA

Para el residente de obra y para el ingeniero con especialidad en topografia el monto del valor del

proyecto sumados es por cada uno ya que en ambos perfiles se solicitan 2 ingenieros.
RESPUESTA:

La experiencia es individual.

PREGUNTA

Numeral 8.20 Descuentos. Se solicita comedidamente indicar cuales son los descuentos de ley SRI.
RESPUESTA:

Los establecidos en el Cédigo Tributario vigente en el Ecuador,

PREGUNTA

Numeral 9.5 Indica que posterior a la suscripcidn del contrato de construccién con financiamiento, el
OFERENTE ADJUDICADO debera entregar la metodologia de construccién y el cronograma valorado
de trabajos, incluida la ruta eritica.

Al indicar OFERENTE ADJUDICADO se refiere al Aliado Estratégico?

RESPUESTA:

Si

PREGUNTA

La entrega de la metodologia y el cronograma valorado de trabajos debe ser posterior o anterior a Ia
suscripcion del contrato de construccién?

RESPUESTA:

Favor rijase a los pliegos.

PREGUNTA

En el cuarto parrafo de las aclaraciones, se estable que se justificara la experiencia especifica minima
con certificados originales expedidos por la entidad contratante contenido el cual debera detallar
como minimo: Nombre del Proyecto, ubicacién y descripcion del proyecto, entidad contratante,
entidad contratista, monto del contrato inicial, liquidacion de plazos, liquidacion econdmica, rubros
principales y cantidades ejecutadas.

Se pregunta ;Que en caso de omisién de uno de los items solicitados en el certificado este queda
invalidado y no sirve para acreditar la experiencia?

RESPUESTA:

Los requerimientos son minimos, el Certificado puede tener mayor informacién. En caso de
omisién de alguno de estos requerimientos, el certificado queda invalido.

Experlencia especifica minima

"Se justificard la experiencia Especifica Minima con certificados originales expedidos por la
Entidad Contratante suscritos como minimo por el Nivel de Director, sea Publica o Privada, contenido
el cual debera detaltar comoc minimo: Nombre del Proyecto, ubicacién y descripcién del Proyecto,
Entidad Contratante, Entidad Contratista, monto del Contrato inicial, liquidacion de plazos
(incluye prérroga de plazo), liquidacion econémica (valor que demuestra la experiencia), rubros
principales y cantidades ejecutadas, ademds se deberd adjuntar copia del contrato de Construccion,
asi como copia de céduta del funcionario o persona que suscribe el documento con su respectivo
nombramiento y/o contrato de trabajo." (Pag. 83)

Se solicita a la Dependencia que los certificados extranjeros a enfregar no sean originales,
sinocopiascertificadasy apostilladasante notarios

Se solicita a la Dependencia que para los certificados extranjeros que se entreguen, no se
solicite la cédula del funcionario © persona que suscribe el documento, pues no es practica
habitual en otros paises requerir la cédula dela persona firmante. Algunos certificados tienen ya
afios que se expidieron y es de suma dificultad poder conseguir cédulas en la actualidad.
RESPUESTA

Rijase a los pliegos.

| PREGUNTA
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En el parrafo segundo se establece que el oferente no podré acreditar la experiencia generai con
contratos en los cuales se hayan impuestos multas por cualquier tipo de incumplimiento
(rectificacién)

Se pregunta que, de darse el caso de presentar un certificado de experiencia de un contrato con
un monto que sobrepase sustancialmente lo exigido en estos pliegos vy tiene una multa
irrisoria, lo invalida?

RESPUESTA

Unicamente se invalidara la experiencia del Oferente a quien se la haya impuesto multa por
concepto de entrega tardia de la obra, cualquiera que fuese su valor

"En el caso que la experiencia especifica minima se acredite con cerlificados en calidad de
subcontratista, ademas del Certificado Original o copia del Acta Entrega Recepcién Provisional o
Definitiva, se debera entregar un certificado original expedido por Iz entidad Contratante
duefia del Proyecto, sea publico o privado, documento el cual sera expedido por funcionarios de
nivel minimo de Director con la copia de cédula y documentos que acredita como tal " (Pag. 83-
84)

» Se solicita a la Dependencia que para acreditar la experiencia como subcontratista en el extranjero,
sea suficiente con fa copia del Certificado 0 Acta de Entrega, y copia del contrato entre el subcontratista
y su cliente. Todos los documentos debidamente apostillados.

RESPUESTA:

Favor rijase a los pliegos

Nota aclaratoria.- En caso que el Oferente o unoc de los Integrante del Consorcio sea una
persona natural o jurfdica extranjera, los certificados y documentos solicitados  que
demuesiren la experiencia general y especifica obtenida en el extranjero, deberan ser
originales vy debidamente apostillados. La no entrega de estos documentos serd causal de
DESCALIFICACION  DEL PROCESO. (Pag. 84)

Se solicita a la Dependencia que los certificados extranjeros a entregar no sean originales, sino
copias apostilladas ante notario,

RESPUESTA:

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en casc de ser del extranjero debidamente
apostillada.

Personal técnico minimo

b} Copia del acta de recepcion provisional o definitiva de la obra en la que participd y que fue
otorgada a la empresa contratista, o copia del contrato celebrado entre la empresa contratista
gjecutorade la obra y la institucion Puablica o Privada acompariado por el certificado original
otorgado por la Empresa duefia del Proyecto suscrito come minimo, por funcionarios  de Nivel
Director y copia de la cédula, con los requisitos establecidos en la experiencia General o
Especifica minima. (Pag. 87)

Se solicita a la Dependencia que para acreditar la experiencia del personal técnico sea
suficiente con presentar Copia del Acta de Recepcion provisional o definitiva, o copia del
confrato celebrado entre la empresa contratista vy la institucidn Pulblica o Privada. En caso de
extranjeros, documentos debidamente apostillados.

RESPUESTA:

Favor rijase a los pliegos

TABLA DE LA PAGINA 87

Se solicita a la Dependencia que aclare si los valores de los proyectos, tanto individuales como
sumados, corresponden a montos totales, y no exclusivamente de cada especialidad. En el caso
por ejemplo del Ingeniero Eléctrico, quien tiene que acreditar un valor de cada proyecto individual
de minimo $ 6.495.321,00,se entiende que el proyecto total debe ser como minimo de este monto, y

dicho proyecto contendra trabajos eléctricos, con un porcentaje sin especificar del monto total.
RESPUESTA:

Sl

PREGUNTA
Parrafo segundo. Se solicita comedidamente realizar una aclaracién de que la presente contratacién no
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corresponde a concesién de la via y que esta se enmarca en contratos de estudios definitivos,

construccion con financiamiento y mantenimientos con recuperacién de la inversion por medio de cobro
de tarifas de peaje.

RESPUESTA:
Es correcta su apreciacion.

PREGUNTA

¢En caso que el consorcio establecido quiera cambiar su configuracion es posible? En caso de ser
afirmativo ¢ Comose procederia?

RESPUESTA:

La configuraciéon det Consorcio puede variar segiin lo permita las leyes ecuatorianas y son
decisiones de los consorciados,

PREGUNTA

¢En caso de que el fiscalizador no acredite Ia plantilla en los primero 5 dias de entrega se acreditaria
una multa al fiscalizador?
RESPUESTA:

NO existe multa a Fiscalizador, se procedera con sanciones administrativas.

PREGUNTA

¢los certificados para acreditar la experiencia especifica pueden ser copia certificada original vy
apostillada?

RESPUESTA:

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero debidamente
apostillada.

PREGUNTA

La fecha de inicio de un proyecto es mayor a 15 afios pero la fecha de finalizacion es menor a 15 afios

¢ Este certificado permite la acreditacion de la experiencia especifica?

RESPUESTA:

La valoracién para experiencias sera desde la fecha de recepcién provisional del proyecto hasta
la fecha de presentacién de la oferta.

PREGUNTA

Tanto para la experiencia general como especifica se solicita un numero de contratos para
alcanzar el monto establecido, pero se establece que cada uno de elfos tenga un valor minimo, lo cual
genera inconvenientes para alcanzar el monto establecido. Solicitamos se elimine el monto minimo de
cada contrato manteniéndose el monto total con la suma de ellos, |a finalidad de esta pregunia es no
excluir ninglin contrato solo porque el monto es menor al que se ha establecido.

RESPUESTA:

No se acepta, favor rijase a los pliegos.

PREGUNTA

¢El pago que aparece en la corrida financiera para la CAF quien lo debe realiza?

RESPUESTA:

El valor sera transferido por Hidroequinoccio al GADP de Pichincha con cargo a los fondos del
proyecto.

PREGUNTA

¢, Como se garantiza el pago de los intereses en la etapa de intervencion fase 2?

RESPUESTA:

Conforme lo determinan el modelo econdmico financiero de los pliegos, con la recaudacién de
eaje y los aportes del GADP de Pichincha,

PREGUNTA

¢ Coémo se garantiza el modelo econémico?

RESPUESTA:

Conforme lo establecido en los pliegos, segiin el modelo econémico financiero aprobado por el




ENWIFREODA FPUDLILA

HIDROEQUINOCCIO®

Directorio de la Empresa Pablica Hidroequinoccio EP y el Prefecto Provincial de Pichincha.

PREGUNTA

Qué tasa de crecimiento se contempla en el TPDA para el proyecto del pontazgo automética Tunel-
Puente?

RESPUESTA:

La estipulada en los estudios de pre-factibilidad avanzada aprobados por el GADP de Pichincha.

PREGUNTA

¢, Como se garantiza la tasa de crecimiento que se estima en los TPDA?
RESPUESTA:

Es una proyeccion y esta en funcion de un estudio de trafico.

PREGUNTA

¢ Por qué se restan los intereses del flujo de caja inversionista evaluacién financiera en la etapa de
intervencion?

RESPUESTA:

Los intereses son parte dei ingreso del Aliado Estratégico y forman parte de la evaluacion
financiera. Bajo ninglin concepto se podra modificar la metodologia de evaluacién financiera
establecido en el modelo economico dei proceso.

PREGUNTA

¢ Por qué no se contemplan los gastos en la corrida financiera de los estudios en el afio 20197
RESPUESTA:

Los estudios forman parte del valor a financiar y se considera como parte del avance del primer
afo. Los intereses se reconceran desde fa etapa de financiamiento. Por el costo de los estudios
definitivos de la Fase 1 no se reconoceran intereses.
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corresponde a concesion de la via y que esta se enmarca en contratos de estudios definitivos,

construccidn con financiamiento y mantenimientos con recuperacién de Ia inversién por medioc de cobro
de tarifas de peaje.

RESPUESTA:
Es correcta su apreciacion.

PREGUNTA .

¢En caso que el consorcio establecido quiera cambiar su configuracion es posible? En caso de ser
afirmativo § Cémose procederia?

RESPUESTA:

La configuracién del Consorcio puede variar segin lo permita las leyes ecuatorianas y son
decisiones de los consorciados.

PREGUNTA

(En caso de que el fiscalizador no acredite la plantilta en los primero 5 dias de entrega se acreditaria
una multa al fiscalizador?
RESPUESTA:

NO existe multa a Fiscalizador, se proceders con sanciones administrativas.

PREGUNTA

¢Los certificados para acreditar la experiencia especifica pueden ser copia certificada original vy
apostillada?

RESPUESTA:

Se aceptara copia del original certificada ante notario, en caso de ser del extranjero debidamente
apostillada.

PREGUNTA

La fecha de inicio de un proyecto es mayor a 15 afios pero la fecha de finalizacién es menor a 15 afios

¢ Este certificado permite la acreditacion de la experiencia especifica?

RESPUESTA:

La valoracién para experiencias sera desde la fecha de recepcién provisional del proyecto hasta
la fecha de presentacion de la oferta.

PREGUNTA

Tanto para la experiencia general como especifica se solicita un numero de contratos para
alcanzar el monto establecido, pero se establece que cada uno de ellos tenga un valor minimo, lo cual
genera inconvenientes para alcanzar el monto establecido. Solicitamos se elimine el monto minimo de
cada contrato manteniéndose el monto total con la suma de ellos, ia finalidad de esta pregunta es no
excluir ningtn contrato solo porque el monto es menor al que se ha establecido.

RESPUESTA:

No se acepta, favor rijase a los pliegos.

PREGUNTA

LEl pago que aparece en la corrida financiera para la CAF quien lo debe realiza?

RESPUESTA:

El valor sera transferido por Hidroequinoccio ai GADP de Pichincha con cargo a los fondos del
proyecto.

PREGUNTA

¢ Como se garantiza el pago de los intereses en la etapa de intervencion fase 27

RESPUESTA:

Conforme lo determinan el modelo econémico financiero de los pliegos, con la recaudacion de
peaje y los aportes del GADP de Pichincha.

PREGUNTA
& Como se garantiza el modelo econémico?
RESPUESTA:

Conforme lo establecido en los pliegos, segin el modelo econémico financiero aprobado por el
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PREGUNTA

Qué tasa de crecimiento se contempla en el TPDA para el proyecio del pontazgo automatica Tunel-
Puente?

RESPUESTA:

La estipuiada en los estudios de pre-factibilidad avanzada aprobados por el GADP de Pichincha.

PREGUNTA

:Coémo se garantiza la tasa de crecimiento que se estima en los TPDA?
RESPUESTA:

Es una proyeccion y esta en funcién de un estudio de trafico.

PREGUNTA

i Por qué se restan los intereses del fiujo de caja inversionista evaluacién financiera en la etapa de
intervencion?

RESPUESTA:

Los intereses son parte del ingreso del Aliado Estratégico y forman parte de la evaluacion
financiera. Bajo ningun concepto se podra modificar la metodologia de evaluacion financiera
establecido en el modelo econdmico del proceso.

PREGUNTA

& Por qué no se contemplan los gastos en la corrida financiera de los estudios en el afio 20197
RESPUESTA:

Los estudios forman parte del valor a financiar y se considera como parte del avance del primer
afio. Los intereses se reconceran desde la etapa de financiamiento. Por el costo de los estudios
definitivos de la Fase 1 no se reconoceran infereses.

1. Varios.

El secretario encargado informa que no existen temas varios que tratar, por lo que el Presidente de la
comisién, dispone convocar a los miembros de la misma a la reunion de apertura de ofertas para el dia
22 de marzo de 2019 a partir de las 16:00h.

Siendo las 12:55, se levanta la sesion. Para constancia de lo actuado, firman los integrantes de la
comision técnica en acta conjunto con el secretario quien certifica. Hasta aqui el punto.

r

uido Andrade ablg’ Vega

Presidente de la Comisién técnica Secretario
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